Commune de Thorame-Basse Aménagement des aires de jeux

OBJET DU MARCHE :
AMENAGEMENT DES AIRES DE JEUX

THORAME-BASSE ET CHATEAU-GARNIER

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

(C.C.P)

MARCHE DE TRAVAUX

MODE DE PASSATION : PROCEDURE ADAPTEE
Suivant article R-2321-1 du Code de la Commande Publique

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES :
Jeudi 24 juin 2021 a 12h

Maitre d’Ouvrage
MAIRIE DE THORAME-BASSE

Place du Village — 04170 THORAME-BASSE
Tél: 04.92.83.92.97 Mail : mairie.thoramebasse@orange.fr
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Commune de Thorame-Basse Aménagement des aires de jeux

I-PARTIE ADMINISTRATIVE
A.OBJET DU MARCHE

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres concernent les
prestations suivantes :

-Aménagement d’une aire de jeux sur la commune de Thorame-Basse, Hameau de Chateau-
Garnier

-La réhabilitation de 1’aire de jeux de la Commune de Thorame-Basse.

Celui-ci comprend la fourniture et la pose d'un ensemble de jeux dont I'aménagement
complet est a imaginer par I'entreprise, en tenant compte des ¢léments suivants :

1 - intégration environnementale dans le milieu rural

2 —rester dans les limites du terrain défini sur le plan en l'exploitant au maximum.

Le présent CCTP a pour objet de définir :
— Les travaux a réaliser
— Les caractéristiques des matériaux imposées au titulaire
— Les conditions de mise en ceuvre

Le présent CCTP est complété et précisé par les documents suivants :
- Plan des emplacements des aires de jeux sur la Commune (plan 1 et 2)
- Plan avec vue aérienne et photo pour la création et ’aménagement de 1’aire de
jeux de Chateau-Garnier (plan3 —Lot n°2)
- Plan avec vue aérienne et photo pour la réhabilitation de I’aire de jeux de la
commune de Thorame-Basse (plan4 —Lot n°2)

Toutefois, les indications fournies par ces documents n'ont aucun caractere limitatif. Le titulaire
devra exécuter tous les travaux accessoires et complémentaires indispensables a I'achévement
complet et parfaitement fini selon les régles de I'art.

Les reglements, normes, guide, charte et D.T.U. en vigueur a I'ouverture du chantier et durant

son déroulement régissent de plein droit la réalisation de ces travaux, méme s'ils ne sont pas
énoncés dans le présent C.C.T.P.

Article 1 - Décomposition du marché
1.1 Allotissement

Les prestations font 1'objet de 3 lots :

— Lot 1: Terrassement
— Lot 2 : Jeux et sols amortissants
— Lot 3: Cléture

1.2 Forme du marché
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Les prestations donnent lieu a un marché a procédure adaptée : marche de travaux pour les lots
1,2et3

Article 2 - Normes et reglements de références

Les équipements d'aires collectives de jeux s’entendent des matériels et ensembles de matériels
destinés a étre utilisés par des enfants a des fins de jeu, quel que soit le lieu de leur implantation.
Décret n° 94-699 du 10 aolt 1994 fixant les exigences de sécurité relatives aux équipements
d'aires collectives de jeux : exigences de sécurité pour les matériels et obligations pour les
fabricants, importateurs, détenteurs en vue de la vente, metteurs en vente, vendeurs,
distributeurs a titre gratuit et loueurs. Avis du 6 mars 2009 relatif & l'application du décret n°
94-699 fixant les exigences de securité relatives aux équipements d‘aires collectives de jeux
(Liste des références de normes pouvant étre utilisées en application du 1° de I'art. 5 du décret
n°® 94-699 -Annulation et remplacement de l'avis paru au Journal officiel du 15 décembre
1998).Texte fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux (en
matiére d’exploitation ou de gestion) : Décret n°® 96-1136 du 18 décembre 1996;

Article 3 - Mode de consultation

Il s'agit d'un Marché A Procédure Adaptée passé en vertu des articles R2123-1 du Code de la
commande publique.

Article 4 - Décomposition des lots

— Lot 1: Terrassement
— Lot 2 : Jeux et sols amortissants
— Lot 3: Cléture

Article 5 - Négociation

En application du Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du
code de la commande publique qui dispose que, pour la passation d'un marché en procédure
adaptée, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier, aprés analyse des offres, avec
les 2 derniers candidats. La négociation pourra porter sur tous les éléments du contrat soit, sans
étre exhaustive, sur :
e Les conditions financiéres : le prix de I’offre globale du candidat ou de I’un de ses éléments, les
formules d’indexation, le montant des subventions, etc. ;
e Lesdélais : les délais de livraison, de réponse, de remplacement, etc. ;
Les quantités : le volume des commandes, le volume des pieces de rechange, etc. ;
e Lesgaranties : les garanties en cas de non-execution, de retard, de maintenance, de défectuosité,
etc.
e Les pénalités : les indemnités financiéres en cas de retard (livraison ou paiement) ou de non-
exécution, la résiliation, la mise en régie, etc.

Article 6 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé a cent vingt (120) jours, a compter de la date limite de

réception des offres.
Durant ce délai, le soumissionnaire reste engagé par son offre.
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Article 7 - Présentation des offres
Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement a chaque candidat.

Le dossier a remettre par les candidats comprendra les pieces suivantes, datées et signées par
eux :
— La lettre des candidatures (DC1), derniére version,
— La déclaration du candidat (imprimé DC2), derniére version (vous pouvez obtenir ces
formulaires sur le site www.minefi.gouv.fr, rubrique marchés public —formulaires),
— Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononces
a cet effet,
— Une déclaration sur I'nonneur diiment datée et signée par le candidat pour justifier
a) qu'il a satisfait aux obligations sociales et fiscales
b) qu'il n'a pas fait I'objet d'une interdiction de concourir
c) quil n'a pas fait l'objet, au cours des cing dernieres années, d'une
condamnation écrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions
aux articles L8221-1 et suivant, L8251-1 et suivant, L 8251-1 et suivant du
code du travail,
Des références de travaux similaires au présent dossier et dont la réalisation date de moins de 5
ans (localisation, nature, date des travaux, coordonnées des maitres d’ouvrage),
La fiche technique des produits et matériaux utilisés,
Un document mentionnant la durée de la garantie et les prestations associées a la garantie,

Le candidat est informé qu'en cas d'attribution provisoire du marché, celui-ci devra fournir en
outre dans un délai de cinq jours :
a) les pieces mentionnées a l'article D8222-5 du Code du Travail
b) les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes
compétents prouvant qu'il a satisfait a ses obligations fiscales.

Article 8 - Jugement des candidatures et des offres avec phase de négociation

Criteres de sélection des candidatures :

Le jugement des candidatures s'effectuera en application du Décret 2018-1075 du 3 décembre
2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique et portera sur les
renseignements demandés.

Criteres de jugement des offres pour le lot 1 :
1.Prix : 60 points
2. Délai d’exécution : 40 points

Criteres de jugement des offres pour le lot 2 :

1.Prix : 50 points

2.Valeur ludique et technique : 40 points

décomposé en sous criteéres :
- Fonctions ludiques 20 points
- Esthétique de I'ensemble (intégration) 15 points
- Garanties 5 points

3. Délai d’exécution : 10 points
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Criteres de jugement des offres pour le lot 3 :
1. Prix : 60 points

2. Qualité des matériaux : 30 points

3. Délai d’exécution : 10 points

Article 9 - Mise a disposition du dossier de consultation par voie électronique
et renseignements complémentaires

Conformément aux articles L2132-1, L2132-2, R2132-1 et suivants du Décret n°2018-1075 du
3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique, le pouvoir
adjudicateur met a disposition le dossier de consultation par voie électronique, a I’adresse
suivante : www.achatpublic.com

Les soumissionnaires pourront s’authentifier sur le site et notamment indiquer une adresse
courriel électronique permettant de fagon certaine une correspondance électronique notamment
pour I’envoi d’éventuels compléments, précisions ou rectifications. Une boite fonctionnelle non
nominative pallie I’éventuelle absence du titulaire de 1’adresse et évite une perte d’information
pour le soumissionnaire.

Les informations fournies par 1’entreprise sont déclaratives et 1’acheteur public n’est pas tenu
de vérifier leur exactitude.

Il est rappelé qu’en cas de changement de fagon anonyme du DCE le pouvoir Adjudicateur ne
pouvant pas informer le candidat ne pourra pas étre tenu pour responsable si I’offre devait étre
déclaree irréguliére par non-respect du CCP ou autres pieces modifiées.

Le dossier de consultation peut étre consultable sur le site de la commune de Thorame-Basse :
www.thorame-basse. fr

Article 10 -Visite des lieux

La visite des lieux est obligatoire de maniére a appréhender la réalisation du projet. Le candidat
devra prendre rendez-vous aupres :

Commune de Thorame-Basse :

Madame Christine DORLENCOURT, secrétaire de mairie

Téléphone :04.92.83.92.97

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de : 9h00 & 12h00 et de 13h30 a 16h00
Un certificat de visite sera délivré et sera a joindre a I’offre.

Article 11 - Remise des plis par voie électronique :

Conformément aux articles L2132-1, L2132-2, R2132-1 et suivants du Décret n°2018-1075 du
3 decembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique, la
transmission des offres des entreprises doit se faire par voie €lectronique a 1’adresse suivante :
www.achatpublic.com

Les piéces suivantes devront étre signees de facon électronique et individuellement (pas de
dossier Zippé signé)

Pour remettre électroniquement leur offre, les candidats doivent disposer d’un certificat de
signature électronique. Celui-ci doit répondre aux exigences propres a 1’authenticité définie par
I’arrété du 15 juin 2012 relatif & la signature électronique dans les marchés publics.
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B.PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Article 12 - Piéces particulieres et piéces générales
Les piéces contractuelles du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :

Pieces particulieres :
- Le présent Cahier des Charges et ses éventuelles annexes ;
- Le mémoire méthodologique remis par le titulaire
- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants ;
- Les éléments de décomposition de I'offre financiére du titulaire ;

Pieces générales :
- Le Cahier des clauses administratives générales de Travaux approuveé par arrété du 30
mars 2021 ;
- Le Cahier des clauses techniques générales applicable aux marchés de travaux dans
son édition en vigueur a la date de consultation ;
- L'ensemble des normes frangaises et DTU dans leur édition en vigueur a la date de
consultation.

Article 13 - Protection de la main d'ceuvre et clause sociale

Le titulaire remet :

- Une attestation sur I'nonneur indiquant son intention ou non de faire appel pour
I'exécution des prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité
étrangere et, dans l'affirmative, produire une copie de déclaration de
détachement certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une
activité professionnelle en France (Décret 2016-27 du 19 janvier 2016 relatif
aux obligations des maitres d'ouvrage et des donneurs d'ordre dans le cadre de
la réalisation de prestations de services internationales).

- Une attestation deélivrée par l'administration sociale compétente, établissant
que le titulaire est a jour de la fourniture de ses déclarations sociales et fiscales,
et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale, datant de
moins de 6 mois.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réeglements relatifs
a la protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d’ceuvre
est employee.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de
I'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et
reglements du pays ou cette main-d’ceuvre est employée.

Il doit étre en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de
garantie des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur. Dans le cadre de l'article
L. 8222-6 du Code du Travail (modifié par lI'article 93 de la loi n® 2011-525 du 17 mai 2011 sur
le renforcement du dispositif de lutte contre le travail dissimulé), une pénalité sera appliquée
au titulaire ou a ses sous-traitants, s'ils ne s‘acquittent pas des formalités mentionnées aux
articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du méme code.
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Le montant de la pénalité sera calculé dans les conditions suivantes : 70€ par jour calendaire de
retard.

Toutefois, ce montant devra étre égal, au plus, a 10 % du montant du contrat, et ne pourra
exceder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L.
8224-5 du Code du Travail.

Si, dans le cadre du dispositif d'alerte, le cocontractant n'a pas donné suite a la mise en demeure
de régulariser sa situation, la pénalité contractuelle sera appliquée et/ou le contrat rompu sans
indemnités, aux frais et risques du titulaire.

Article 14 - Réparation des dommages

Les dommages de toute nature, causés par le titulaire au personnel ou aux biens du maitre de
I'ouvrage ou du représentant du pouvoir adjudicateur, du fait de la conduite des travaux ou des
modalités de leur exécution sont a la charge du titulaire, sauf si celui-ci établit que cette conduite
ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre
de service. Les dommages de toute nature, causés par le représentant du pouvoir adjudicateur,
au personnel ou aux biens du titulaire, du fait de I'exécution du marché, sont a la charge du
pouvoir adjudicateur.

Articlel5 - Assurances

Le titulaire doit contracter les assurances permettant :

- De garantir sa responsabilité a I'égard du maitre de I'ouvrage, du représentant
du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages,
causés par I'exécution des prestations. Pour les ouvrages de construction autres
que ceux mentionnés a l'article L. 243-1-1 du code des assurances, cette
obligation inclut I'assurance de responsabilité décennale.

- De couvrir les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les
articles 1792 4 1792-2 et 2270 du Code civil, au moyen d'une attestation portant
mention de I'étendue de la garantie fournie lors de la notification du marche,
conformément a l'article 241-1 du Code des assurances.

Cette obligation est sans objet si les attestations fournies le cas échéant, lors de la consultation
demeurent en vigueur.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter de
la réception de la demande.

Article 16 - Autres obligations

16.1 - Obligations relatives a la sous-traitance
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Le titulaire est habilité a sous-traiter I'exécution de certaines parties du marche. L'entreprise
sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de paiement agréees par le
pouvoir adjudicateur.

L'acceptation de l'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement
correspondantes sont possibles en cours de marché selon les modalités définies aux articles
L2193-1 a L2193-14 et R2193-1 a R2193-14 du Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018
portant partie réglementaire du code de la commande publique et a l'article 3.6 du CCAG
Travaux.

Conformément aux dispositions relatives a l'autoliquidation de la TVA issues de l'article 283
du Code général des impdts, le sous-traitant adressera une facture en hors taxe pour les
prestations réalisées. La TVA relative aux prestations sous-traitées quant a elle sera percue par
le fournisseur responsable du sous-traitant.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en
sus du projet d'acte spécial ou de I'avenant :
— Une déclaration du sous-traitant concerné indiquant qu'il ne tombe pas sous le
coup de l'interdiction découlant du Décret R2193-1 et mentionné au chapitre
1 du titre IV du Décret 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant réglementation
du code de la commande publique ;

— Une attestation sur I'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait I'objet
au cours des cing derniéres années, d'une condamnation inscrite au bulletin N°2
du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L.8221-1, L.8221-3,
L.8221-5, L.8251-1, L.8231-1 et L.8241-1 du code du travail. Toute sous-
traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais
et risques de I'entreprise titulaire du marché.

16.2 - Confidentialité et sécurité

a) Obligation de confidentialité Le titulaire et le pouvoir adjudicateur qui, a
I'occasion de l'exécution du marché, ont connaissance d'informations ou
recoivent communication de documents ou d'éléments de toute nature, signalés
comme présentant un caractere confidentiel et relatif, notamment, aux moyens
a mettre en ceuvre pour son exécution, au fonctionnement des services du
titulaire ou du pouvoir adjudicateur, sont tenus de prendre toutes mesures
nécessaires, afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne
soient divulgués a un tiers qui n'a pas a en connaitre. Une partie ne peut
demander la confidentialité d'informations, de documents ou d'éléments qu'elle
a elle-méme rendus publics.

Le cas échéant, le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de
confidentialité et des mesures de sécurité qui s'imposent a lui pour I'exécution
du marché. Il doit s'assurer du respect de ces obligations par ses sous-traitants.
Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations,
documents ou éléments déja accessibles au public, au moment ou ils sont portés
a la connaissance des parties au marché.
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b)

Protection des données a caractére personnel

Chaque partie au marché est tenue au respect des régles relatives a la protection
des données nominatives, auxquelles elle a accés pour les besoins de
I'exécution du marché. En cas d'évolution de la Iégislation sur la protection des
données a caractere personnel en cours d'exécution du marché, les
modifications éventuelles demandées par le pouvoir adjudicateur, afin de se
conformer aux régles nouvelles, donnent lieu a la signature d'un avenant par
les parties au marché. Pour assurer cette protection, il incombe au pouvoir
adjudicateur d'effectuer les déclarations et d'obtenir les autorisations
administratives nécessaires a l'exécution des prestations prévues par les
documents particuliers du marché.

Mesures de sécurité

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un lieu ou des mesures de sécurité
s'appliquent, notamment dans les zones protégées en vertu des dispositions
législatives ou réglementaires prises pour la protection du secret de la défense
nationale, ces dispositions particuliéres doivent étre indiquées par le pouvoir
adjudicateur dans les documents de la consultation. Le titulaire est tenu de les
respecter. Le titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni a prolongation du délai
d'exécution, ni a indemnité, ni a supplément de prix, @ moins que les
informations ne lui aient été communiquées que postérieurement au dépot de
son offre et s'il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi imposées
nécessitent un délai supplémentaire pour I'exécution des prestations prévues
par le marché ou rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui I'exécution de
son contrat. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations
énoncées au présent article leur sont applicables et reste responsable du respect
de celles-ci.

C.DUREE DU MARCHE —-RECONDUCTION —RESILIATION

Article 17 -Durée du marché

Jusqu’a réception conforme de 1’objet du marché.

Article 18 - Reconduction

Sans objet.

Article 19 - Conditions de résiliation

Les différents cas de résiliation prévus au cahier des Clauses Administratives générales de

travaux.

D. COMMANDE -LIEU ET CONDITION DE LIVRAISON

Article 20 -Commande
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La commande sera effectuée par I'émission d'un bon de commande, pour le montant du marché,
signe par le Maire de Thorame-Basse.
Le bon de commande émis comportera :

— Le nom et I'adresse du titulaire du marché

— La référence du marché (dénomination)

— Ladate d'émission du bon de commande

— La désignation des travaux

— Le délai de réalisation dans I'offre du titulaire

— Leprix H.T.

— Le taux et le montant de TVA

— Leprixtotal TTC

— Le nom et adresse ou le fournisseur devra adresser les factures.

Comptable public assignataire des paiements :

Trésorerie Principale de Saint-André-les-Alpes
Imputation : Chapitre : 21, Articles : 2158

Article 21 -Délai d’exécution :

Les stipulations relatives aux délais d’exécution des travaux sont mentionnées dans l’acte
d’engagement article 38.

Article 22 - Condition de livraison
22.1 - Lieu d’exécution des travaux :
— Lot 1 : Terrassement de 1’aire de jeux de Thorame-Basse, Quartier Les
Ferrayes, 04170 Thorame-Basse et de 1’aire de jeux du hameau de Chateau-
Garnier, Pré de Guessi, hameau de Chateau-Garnier 04170 Thorame-Basse
— Lot 2 : Jeux et sols amortissants de I’aire de jeux de Thorame-Basse, Quartier
Les Ferrayes, 04170 Thorame-Basse et de I’aire de jeux du hameau de Chateau-

Garnier, Pré de Guessi, hameau de Chateau-Garnier 04170 Thorame-Basse

— Lot 3 : Cléture pour I’aire de jeux de Chateau-Garnier, Pré de Guessi, hameau
de Chateau-Garnier 04170 Thorame-Basse

22.2-Délais d’exécution :

Le prestataire s’engage sur un délai de réalisation des travaux mentionné dans [’acte
d’engagement article 38.

22.3-Opération de vérification :

Les vérifications quantitatives et qualitatives sont effectuées apres 1’exécution des travaux dans
les conditions prevues au chapitre IV du CCAG, notamment ses articles 24 et 25.

22.4-Décisions apres vérification, I’admission :

A la suite des vérifications, les décisions d’admission, de réfaction, d’ajournement ou de rejet
sont prises dans les conditions prévues a I’article 41 du CCAG, par Monsieur le Maire.
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Article 23 —garantie technique

Les travaux font 1’objet d’une garantie technique qu’il appartiendra au candidat de préciser.
— Sur les sols (durée et conditions)
— Sur les infrastructures des jeux (durée et conditions)

Les candidats devront fournir le détail des garanties s’appliquant pour chaque élément, et leurs
dureées.

Le fabriquant ou le fournisseur doit s’engager a livrer et a poser gratuitement, pendant le période
de garantie, les piéces de rechange originales pour le remplacement des piéces défectueuses.

Le prix comprendra également les prestations prévues par le fournisseur pendant la période de
garantie.

Article 24 — marchandises remises au titulaire

Aucune marchandise appartenant a 1’administration ne sera remise au titulaire.

E. PRIX-FACTURATION -PENALITES DE RETARD

Article 25 -Contenu des prix

Les prix du marché sont traités a prix forfaitaires, sur la base de la Décomposition du prix global
et forfaitaire annexé a I'acte d'engagement.

Conformément a l'article 9 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les
dépenses résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impots et taxes, et
assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice.

Les prix sont indiqués dans le marché en hors taxe et en T.T.C. (le montant de la T.V.A
appliquée est indiqué).

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux
qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces
travaux, que ces sujétions résultent notamment :

— De l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

— De phénomeénes naturels ;

— De la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que
des chantiers nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces
installations ;

— Des codts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;

— De la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

Mais également :

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a
I'exécution des travaux.
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Les prix s’entendent pour I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les
ouvrages normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-
ci par les documents de consultation.

De plus, sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent aux
documents de consultation, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et
avoir inclus dans son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires
pour l'usage auquel elles sont destinées.

Les entreprises sont tenues de verifier la justesse du quantitatif avant la remise de leur offre.
Aucune réclamation de I'entreprise ne pourra étre prise en compte apres la signature du marché.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours de
chantier, par suite de I'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui
appartient apres étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en

tenir compte pour I'élaboration de son offre et le calcul de son prix. Les prix sont réputés avoir
été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par le maitre de I'ouvrage.

Article 26 -Variation des prix

26.1 -Nature des prix du marché

Les prix FERMES seront actualisables suivant les conditions définies ci-apres.
26.2 -Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
d'établissement des prix Mo (M zéro) indiqué dans I'acte d'engagement.

26.3 Actualisation ou révision provisoire
Lorsqu'une révision ou une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index
antérieur a celui qui doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune actualisation ou révision avant

I'actualisation ou révision définitive, laquelle intervient sur le premier acompte suivant la
parution de I’index correspondant.

Article 27 -Modalités de reglement
27.1 -Facturation

Le paiement s'effectuera aprés service fait, (livraison réceptionnée et conforme) sur
présentation d'une facture établie en un seul original adressée a :

Mairie de Thorame-Basse

Place du village

04170 THORAME-BASSE

La facture devra impeérativement étre accompagnée d'un RIB.

La facture devra étre déposé de facon dématérialisée sur la plateforme Chorus Pro
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Lorsque le titulaire remet a la Commune de Thorame-Basse une demande de paiement, il y joint
les pieces nécessaires a la justification du paiement.

Les demandes de paiement prennent la forme de projets de décompte et comportent les
indications suivantes :
— Le numéro et la date du marché et de chaque avenant, ainsi que le cas échéant
la date et le numéro du bon de commande ;
— Lenom, n° Siret et adresse du créancier ;
— Le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé a l'acte
d'engagement ;
— Les prestations exécutées ;
— Ladate d'exécution des prestations ;
— Le montant HT des prestations exécutées ;
— Letaux et le montant de la TVA et les taxes parafiscales le cas échéant ;
— Le montant total des prestations ;
— Les indemnités, primes, et retenues autres que la retenue de garantie, établies
conformément aux stipulations du marché ;
— En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant
des prestations effectuées par I'opérateur économique ;
— Encas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant,
leur montant total HT, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations
de prix établies HT et TTC.

27.2 -Régime des paiements

Le paiement s'effectuera par mandat administratif suivant les regles de la comptabilité publique
et celles prévues par le Code de la commande publique.

Le délai maximum de paiement est de 30 jours.
Le caractére définitif des paiements interviendra au moment du solde du marché.
27.3-T.V.A.

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de I'article
269 du code général des impots.

27.4 -Répartition des paiements
L'acte d'engagement et les actes spéciaux éventuels indiquent ce qui doit étre réglé
respectivement :

— Au titulaire et a ses sous-traitants ;
— Au mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

27.5 -Intéréts moratoires
Le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions des articles L2192-12 et

suivants, R2192-31 et suivants du Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 du code de la
commande publique fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires au
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bénéfice du titulaire ou du sous-traitant pay¢ directement. Conformément a I’article R2192-31
du Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018, le taux des intéréts moratoires mentionnés a
I’article L2192-13 est égal au taux d'intérét de la principale facilité de refinancement appliquée
par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement principale la plus récente
effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points de pourcentage.

27.6 -Périodicité des paiements

Les paiements pourront faire 1’objet d’acomptes. Le titulaire notifie au pouvoir adjudicateur
une demande de paiement établissant les prestations réalisées, le montant arrété a la fin du mois
précédent des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de I'exécution du marché depuis le
début de celui-ci.

27.7 -Avance

Aucune avance n’est prévue au présent marché.

27.8 -Approvisionnements

Les stipulations de l'article 10 du CCAG Travaux sont applicables.
27.9 -Droit, Langue, Monnaie

En cas de litige, le droit francais est seul applicable. Les tribunaux francais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais. Les inscriptions
sur les matériels livrés au titre du marcheé sont en francgais. Si le titulaire est établi dans un autre
pays de I’Union Européenne sans avoir d’établissement en France, il facturera ses prestations
hors TVA et aura droit a ce que 1’administration lui communique un numéro d’identification
fiscale. La monnaie de compte du marché (euro) est la méme pour toutes les parties prenantes
(groupements et sous-traitants compris). Les attestations de paiement direct sont dans la méme
unité que celle retenue pour le titulaire. Si le titulaire entend recourir aux services d’un sous-
traitant étranger, la demande de sous-traitance doit comprendre, outre prévues a I’article R2193-
1 du code de la commande publique, une déclaration du sous-traitant, comportant son identité
et son adresse, ainsi rédigée : « J’accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les
Tribunaux frangais seuls compétents pour 1’exécution en sous-traitance du marché ayant pour
objet « Aménagement et réhabilitations d’aire de jeux et de modules sportifs » ; Ceci concerne
notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance ».

Article 28 -Pénalités de retard

En cas de non-respect de la date limite d’achévement des travaux proposée par 1’entreprise et
précisée dans son offre, il sera appliqué une indemnité journaliere de 1/3000 du montant global
hors taxe du marché.

Par application de I’article 19 du CCAG, ces pénalités seront appliquées sans mise en demeure

préalable sur simple constatation de la date prévue en debut d’exécution et de la date
d’expiration du délai correspondant.
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Article 29 -Pénalités autres que retard et réfactions

Infractions aux prescriptions de chantier Dans le cas ou les prescriptions ci-dessous ne seraient
pas observées, il sera fait application de pénalités indépendantes de celles visées a I’article 28
et avec lesquelles elles se cumulent. Ces pénalités interviendront de plein droit, sur la simple
constatation par le maitre d'ccuvre des infractions, et aprés notification écrite sur le chantier
d'avoir a exécuter la prescription au plus tard le lendemain. Elles seront déduites des situations
mensuelles.
e Non-respect des prescriptions relatives a la signalisation générale du chantier : 70€
Dép6t de matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites : 70€
o Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a I'exécution des travaux (plans
d'exécution, notes de calculs, notes techniques, études de détail, plans de synthése...) : 70€
e Retard dans la production de justificatifs et/ou prévisions de prix pour ouvrages non prévus :
70€
e Retard dans la présentation sur le chantier des prototypes, d'éléments de construction,
d'échantillons 70€
o Retard dans le nettoyage du chantier : 70€
e Retard dans I'évacuation des gravois hors du chantier : 70€

Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Conformément aux dispositions de l'article 37 du CCAG Travaux, au fur et & mesure de
I'avancement des travaux, le titulaire procede au dégagement, au nettoiement et a la remise en
état des emplacements mis a sa disposition par le maitre de l'ouvrage pour I'exécution des
travaux. A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, apres ordre de service resté
sans effet et mise en demeure par le représentant du pouvoir adjudicateur, les matériels,
installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, a I'expiration d'un délai de
trente jours apres la mise en demeure, étre transportes d'office, suivant leur nature, soit en dép6t,
soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur classe, aux frais et risques du
titulaire, ou étre vendus aux enchéres publiques. Les mesures définies ci-dessus sont appliquées
sans préjudice d'une pénalité de 150,00 € HT par jour de retard.

Délais et retenues pour remise des documents fournis aprées exécution

Apres réception, en cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir par le
titulaire et conformément a l'article 40 du CCAG Travaux, une pénalité de 150,00 € HT sera
appliquée.

F. CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS

Article 30 -Conditions d'exécution des prestations

30.1 -Délai d'exécution

Le délai d'exécution des prestations est proposé par le prestataire dans le cadre de la remise de
son offre. Ce délai court a compter de I'ordre de service de démarrage des travaux. Toutefois,

I’ Administration a estimé un délai plafond global de 1 mois qui s’appliquera a défaut de délai
propose.
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Dans le cadre de la consultation, le prestataire s’est engagé sur une période de garantie. Celle-
ci doit étre précisée dans son mémoire méthodologique.

30.2 -Lieu d'exécution :
— Lot 1 : Terrassement de 1’aire de jeux de Thorame-Basse, Quartier Les
Ferrayes, 04170 Thorame-Basse et de 1’aire de jeux du hameau de Chateau-
Garnier, Pré de Guessi, hameau de Chateau-Garnier 04170 Thorame-Basse
— Lot 2 : Jeux et sols amortissants de I’aire de jeux de Thorame-Basse, Quartier
Les Ferrayes, 04170 Thorame-Basse et de I’aire de jeux du hameau de Chateau-
Garnier, Pré de Guessi, hameau de Chateau-Garnier 04170 Thorame-Basse

— Lot 3 : Cloture pour I’aire de jeux de Chateau-Garnier, Pré de Guessi, hameau
de Chateau-Garnier 04170 Thorame-Basse

30.3 -Conduite d'opération
La conduite d'opération est assurée par la Monsieur le Maire de la commune.
30.4 -Maitrise d'ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée, en interne, par I’employé communal sous la responsabilité de
Monsieur le Maire.

30.5 -Provenance, qualité, contréle et prise en charge des matériaux
Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas fixé par les pieces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions des dites piéces.
30.6 -Période de préparation
— Programme d'exécution des travaux
30.6-1 - Période de préparation
Il n'est pas fixé de période de préparation.
30.6-2 - Prestations dues par les entreprises
Préalablement a tout démarrage de chantier, il est procédé aux opérations énoncées ci-apres
article 28 du CCAG Travaux :
— Fourniture des plans de scellement et de réservation par I'entreprise concernée
dans le cadre du planning travaux.
— Etablissement par les entrepreneurs et présentation au visa du maitre d'ceuvre,
du programme d'exécution des travaux auquel est annexé le projet des

installations de chantier et des ouvrages provisoires (le projet des installations
de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
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personnel et de leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les
réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation),

— Etablissement par le titulaire et présentation au visa du maitre d'ceuvre, du plan
d'assurance qualité du chantier décrivant les dispositions relatives a la gestion
de la qualité.

30.7 - Plans d'exécution -Notes de calcul -Etudes de détail

Le titulaire établit, dans une durée de 15 jours a compter de la date de notification du marche,
notamment d'apres les éléments de définition du projet, les documents nécessaires a la
réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études de détail. Ils
sont soumis au visa du maitre d'ceuvre. Celui-ci doit les renvoyer au titulaire avec ses
observations éventuelles au plus tard 15 jours apres leur réception.

30.8 - Ordre de service

Il sera fait application des dispositions de I'article 3.8 du CCAG Travaux.

30.9 - Organisation, hygiene et sécurité des chantiers

30.9-1 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Les stipulations de l'article 31.4 du CCAG Travaux sont applicables.

30.9-2 -Utilisation des voies publiques

Les stipulations de l'article 34 du CCAG Travaux sont applicables.

30.9-3 - Autorisations administratives

Les stipulations de I'article 31.3 du CCAG Travaux sont applicables.

30.9-4 - Garde du chantier en cas de défaillance du titulaire

Si le marché relatif a un lot est résilié par application a I’article 53 du CCAG Travaux, le maitre
d'ouvrage pourra faire appel a un des autres entrepreneurs titulaires d'un ou plusieurs autres lots
de I'opération pour assurer la garde des ouvrages, approvisionnements et installations réalises
par I'entrepreneur défaillant, et ce jusqu'a la désignation d'un nouvel entrepreneur. Les dépenses
justifiées entrainées par cette garde ne sont pas a la charge de I'entrepreneur retenu pour cette
mission.

30.10 - Registre de chantier
Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG Travaux, il ne sera pas établi de registre de chantier.

30.11 - Clauses techniques

Les dispositions techniques figurent au CCTP.

Article 31 - Réception et garanties

Dossier de Consultation des Entreprises — C.C.P. Juin 2021 17/26



Commune de Thorame-Basse Aménagement des aires de jeux

31.1 - Essais et controle des ouvrages en cours de travaux

Les essais et controles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés
du CCTG ou par le CCTP sont a la charge du titulaire.

31.2 -Réception

La réception se déroule comme il est stipulé a l'article 41 du CCAG Travaux et ne fait I'objet
d'aucune stipulation particuliere.

Des réceptions partielles pourront avoir lieu lorsque le maitre d’ceuvre jugera nécessaire de
réceptionner un ouvrage ou une partie d’ouvrage.

Si a l'issue des opérations préalables a la réception, la réception ne peut étre prononcée, la date
d'achévement des travaux est repoussée, les entreprises restant responsables de ce report et des
conséquences sur le délai global de I'opération et susceptibles de I'application des pénalités.
Elles bénéficient d'un délai de 7 jours pour remédier aux observations formulées dans le proces-
verbal. A l'issue de ce délai, une nouvelle procédure de réception est organisée.

Si la réception est prononcée avec réserves, les entreprises ont 7 jours pour lever les réserves.
Passé ce délai, le maitre de I'ouvrage aura le droit de faire procéder a I'exécution des dits travaux
par I'entreprise de son choix aprés mise en demeure infructueuse aux frais et risques du titulaire
défaillant.

31.3 - Garantie de parfait achévement

Les délais de garantie sont définis ci-dessous et débutent a compter de la date d'effet de la bonne
réception : 1 An(s)

Article 32 — Résiliation

Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché, aux torts du cocontractant en cas d'inexactitude
des renseignements prévus au Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie
réglementaire du code de la commande publique, et selon les dispositions de I’article 50.3 du
CCAG Travaux.

Article 33 - Litiges et différends

Les différends et litiges se reglent selon les dispositions de l'article 55 du CCAG Travaux. En
cas de litige résultant de I'application des clauses du présent CCAP, le tribunal compétent est le
tribunal administratif dont releve le pouvoir adjudicateur soit le Tribunal Administratif de
Marseille.
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Il -PARTIE TECHNIQUE

Le présent marché de travaux concerne :
e Lotl terrassement:

Décaissement et mise en forme du support
Fourniture et pose de bordures pour délimitation des zones de jeux

Y V

Lot 2 : Jeux et sols amortissants
Fourniture et pose de structures de jeux
La signalétique,

Le sol de sécurité

VVY®

e Lot 3: Fourniture et pose de cléture
Les candidats devront joindre a leur offre la fiche technique en frangais du matériel propose.

Le candidat mentionnera a l'article 38 du Il : « Proposition du candidat », le délai de livraison.

Article 34 : Obligation du titulaire
34.1 Objet du marché

Le présent marché fixe les modalités techniques de fournitures et d’exécution des travaux
d’aménagement et de réhabilitations des aires de jeux comprenant :

- Lot n°l: Terrassement et préparation du support

- Le décaissement et la mise en forme du support en GNT 0/31,5 sur environ 15 cm et
finition compacté stabilisé type terrain de boule

- Lafourniture et la pose de bordures en béton de delimitation autour de la balancoire et du
Tourniquet de Thorame-Basse

- Fourniture et la pose de gravier 4/10 autour des structures énumérées ci-dessus.

- Lot n°2 : Jeux et sols amortissants

La réhabilitation de I’aire de jeux de Thorame-Basse comprend 2 espaces
de jeux destinés aux enfants de 1 a 10 ans environ :

Elle sera composée :

- Une structure multi-activités avec toboggan pouvant accueillir simultanément
une dizaine d’enfants, fixée au sol par plot béton selon prescription du
fabricant et entouré d’un sol de sécurité en proplay et gazon synthétique. Pose
de rondins en périphérie de 1’aire de jeux

- Un jeu ressort en « face a face », fixée au sol par plot béton selon prescription
du fabricant et entouré d’un sol de sécurité en proplay et gazon synthétique.
Pose de rondins en périphérie de I’aire de jeux
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- Un panneau d’information posé¢ en périphérie de 1’aire de jeux

L’aménagement de 1’aire de jeux de Chateau-Garnier comprend des espaces de jeux destinés

aux enfants de 1 a 12 ans environ.
Elle sera composée :

- Une structure multi-activités, divisée en zone, de sorte que plusieurs groupes
d’enfants puissent jouer simultanément sans se géner. Cette structure doit
permettre d’offrir une aire de jeux réservé aux tout-petits pouvant accueillir
une cinquantaine d’enfants simultanément, fixée au sol par plot béton selon
prescription du fabricant et entouré d’un sol de sécurité en proplay et gazon
synthétique. Pose de rondins en périphérie de ’aire de jeux.

- D’une structure en forme de pyramide a corde pouvant accueillir une
quinzaine d’enfants, fixée au sol par plot béton selon prescription du fabricant
et entouré¢ d’un sol de sécurité en proplay et gazon synthétique. Pose de
rondins en périphérie de I’aire de jeux

- D’un portique 3 balancgoires dont une adaptée aux enfants a partir d’un an et
un nid d’oiseau, fixée au sol par plot béton selon prescription du fabricant et
entouré d’un sol de sécurité en proplay et gazon synthétique. Pose de rondins
en périphérie de 1’aire de jeux

- Deux jeux type ressort individuel, fixée au sol par plot béton selon
prescription du fabricant et entouré d’un sol de sécurité en proplay et gazon
synthétique. Pose de rondins en périphérie de 1’aire de jeux

- Un jeu type ressort 4 places, fixée au sol par plot béton selon prescription du
fabricant et entouré d’un sol de sécurité en proplay et gazon synthétique. Pose
de rondins en périphérie de I’aire de jeux

- Un tourniquet adapté aux enfants a mobilité réduite fixée au sol par plot béton
selon prescription du fabricant et entouré d’un sol de sécurité en proplay et
gazon synthétique. Pose de rondins en périphérie de I’aire de jeux

- La création d’une zone ludique en sol souple de sécurité en proplay qui sera
composée de deux trampolines, deux animaux en graphisme 3D et une
marelle.

- Un trampoline d’un diamétre minimum de 160 cm fixé au sol selon les prescriptions
du fabricant.

- Un trampoline d’un diamétre minimum de 225 c¢m fixé au sol selon les prescriptions
du fabricant.

- Un animal 3D en forme d’abeille fix¢é au sol selon les prescriptions du fabricant.

- Unanimal 3 D en forme de tortue fixé au sol selon les prescriptions du fabricant.
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- Une marelle incluse au sol proplay selon prescription du fabricant.
- Lot n°3 : Cloture

Implantation d’une cloture rigide de couleur verte sur plots bétons et platines spitées d’une
hauteur de 1m40 minimum hors sol.

Fourniture et pose d’un portillon, de couleur assortie a la cloture, d’un métre de large et de 1,5
metres de haut

Fourniture et pose d’un portail deux ventaux d’une largeur de 3 metres et d’une hauteur de 1,5
meétres avec longrine de soutenement

34.2 Description des travaux

Nature des travaux :

Tous les travaux nécessaires au parfait et complet achévement des ouvrages et au parfait
fonctionnement des installations, sur chacun des lots, doivent étre prévus par les entrepreneurs
et exécutés conformément aux régles de 1’art. L’ensemble des travaux sera réalisé en conformité
avec les régles en vigueur et, en particulier, avec les spécifications générales du CCTG et les
documents techniques unifiés (D.T.U.).

Les entreprises suppléeront par leurs connaissances professionnelles aux détails qui pourraient
étre mal indiqués ou omis. En conséquence, les entrepreneurs ne pourront en aucun cas arguer
que ces erreurs ou omissions les dispensent d’exécuter intégralement tous les travaux
nécessaires a 1’achévement des travaux et installations.

Tout équipement de jeux proposé devra offrir toutes les garanties requises sur le plan de la
conception, de la fabrication, de la sécurité et des qualités ludiques et esthétiques. Il
appartiendra a ’entrepreneur d’apporter la preuve que ces garanties sont respectées, ceci
essentiellement par le biais de certificats par type ou modele prouvant que les jeux ont subi
I’épreuve de conformite.

Seront & la charge et sous la responsabilité du ou des entrepreneur(s) :

Les installations et la signalisation de chantier : cloture, balisage, 1’affichage
réglementaire,

Les installations de chantier nécessaire a son personnel : vestiaires, réfectoires,
wc,

Les alimentations en énergie et eau a partir de celles du site si possible, sinon
I’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour alimenter
ses postes de travail,

La préparation du chantier,

L’implantation et la création de la nouvelle surface pour le lot n°1 (terrassement
et évacuation des terres compris),

La pose des jeux sur lots n°-2 comprenant les éléments de fondation et de
scellement des différents équipements,

La pose de la cléture pour le lot 3

La fourniture et la pose de la signalétique et des consignes de sécurité
réglementaire pour les lots n°2

- Le nettoyage soigné du chantier avec les cheminements et la zone de stockage,

- La sécurisation du chantier,
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- Le nettoyage général et la remise en état du ou des site(s)

Les travaux a charge des présents lots n°1 —n°2 —n°3 comporteront :
- Les études et ’établissement des plans de détails d’exécution des ouvrages a

réaliser,

et leur validation par le maitre d’ouvrage,
- La réalisation des plans de fondation et de scellements, et d’une manicre générale

toutes les études nécessaires a la réalisation des travaux,

- Les demandes auprés des services administratifs et desservi ces concernes, pour

obtenir toutes les autorisations nécessaires,

- L’installation de chantier, I’amenée et le repli du matériel et des matériaux,

Les implantations, nivellements et piquetages nécessaires, a valider avec le
maitre d’ouvrage,

Les fournitures, mains d’ceuvre, matériels, matériaux, outillage, engins y
compris le transport et I’amenée a pied d’ceuvre nécessaire a 1’exécution des
ouvrages définis par le présent document,

Les fournitures et matieres consommables,
L’évacuation des déblais, gravois et déchets de chantier aux décharges
autorisées,

Les moyens d’acces aux ouvrages a réaliser échafaudage, nacelles ou autres si
nécessaire,

Les contrdles, essais et conformités.

34.3 Conditions générales d’exécution des travaux

a) Connaissance des lieux :

Chaque entrepreneur est réputé avoir pour 1’exécution des travaux :

Procéde a une visite détaillée du site actuel dans son ensemble, terrain et
constructions existantes, pris parfaite connaissance de toutes les conditions
physiques et de toute sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces, aux
abords, a la topographie et a la nature des travaux a pied d’ceuvre, ainsi qu’ a
I’organisation et au fonctionnement du chantier (moyen de communication et
de transport, lieux d’extraction des matériaux, ressources en mains d’ceuvre,
énergie électrique, eau, installation de chantier, éloignements des décharges
publiques ou privées, voisinage, etc.),

Pris pleine connaissance de tous les documents utiles a la réalisation des
travaux, lieux et terrains d’implantation des ouvrages et de tous les éléments
généraux et locaux en relation avec 1’exécution des travaux,

Apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’étre
parfaitement et totalement rendu compte de leur importance, de leur
particularité et de leur spécificité,

Contrdlé toutes les indications des documents du projet, notamment celles
données par le présent document, recueilli tous renseignements
complémentaires éventuels aupres de la Maitrise d’ouvrage, et également pris
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tous renseignements utiles aupres des services publics ou de caractere public
(Services Municipaux, service des eaux, EDF, etc.).

En résumé les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes
les conditions pouvant, en quelque maniére que ce soit, avoir une influence sur 1’exécution et
les délais, ainsi que la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d’ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre
a des suppléments de prix ou a des prolongations de délais.

b) Implantation des ouvrages :

L’implantation des ouvrages se fera en planimétrie et en altimétrie, les repéres de piquetage
seront exécutés par 1’entrepreneur.

L’entrepreneur devra au titre du présent marché proposer les alignements et les altitudes des
différents ouvrages, puis les faire valider par le Maitre d’ouvrage.

c) Les matériaux :

Les matériaux employés seront compatibles a la législation, aux réglements et normes
européennes et ou francaise en vigueur a la date de la remise des offres.

Les métaux peuvent étre en acier inoxydable, acier galvanisé a chaud, ou laiton. Les
assemblages situés au-dessus du sol seront exécutés a 1’aide de vis, de boulons, de tire-fond, de
tiges filetées, en acier galvanisé, inox ou zingués. Le traitement de surface des métaux devra
étre non toxique et préserver 1’environnement ; il ne présentera aucune aspérité pouvant
écorcher la peau.

Les matieres synthétiques devront &tre choisies en fonction de leurs caractéristiques spécifiques,
de leur robustesse et de leurs propriétés environnementales. Leur stabilité doit garantir une
grande longévité sans atteinte a I’environnement.

La qualité des laques doit étre parfaite et ceci de facon durable, tant par la tenue des couleurs
que par la résistance aux agressions, a I’abrasion et aux intempéries. Elles ne devront présenter
aucun risque de toxicité pour les usagers et étre le moins nuisibles possible pour
I’environnement.

d) Ancrages —fixation -assemblage :
Les picces nécessaires a I’assemblage des ¢léments de jeux quelle que soit la nature devront
assurer un ensemble d’une parfait stabilité, rigidité et longévité, et permettre le démontage d’un

¢lément de composition d’une structure.

Tous les jeux devront étre ancrés au sol par scellement béton ou chevillage sur platines suivant
les instructions des fabricants et conformément aux normes en vigueur.

e) Les sols amortissants :
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Les revétements de sol mis en ceuvre seront amortissants et coulés en place. L’épaisseur du
revétement de sol sera adaptée a la hauteur des chutes conformément a la norme en vigueur EN
1177 (la hauteur de chute étant définie comme étant la plus grande distance verticale entre la
surface de réception et le support le plus élevé de I’équipement).

La surface du revétement de sol devra étre réglée afin d’assurer 1’évacuation des eaux pluviales.

La couleur du sol sera proposée par I’entrepreneur, en prenant en compte 1’environnement et
son intégration dans le paysage ou l’existant, et sera soumise a I’approbation du maitre
d’ouvrage.

La surface totale du sol doit permettre d’accueillir I’ensemble des surfaces d’impact des jeux
installés, et permettre une circulation aisée et sécurisée des enfants.

f) Calendrier d’exécution :

A compter de la notification du marché, 1’entrepreneur sélectionné devra fournir, dans un délai
de 10 jours, un planning de réalisation detaillé afin de faire apparaitre les différentes étapes de
mise en ceuvre du ou des travaux qui lui seront confiés.

Les entrepreneurs devront se conformer de maniere précise a ce planning qui servira également
pour le suivi de la prestation.

Les délais du planning devront étre conformes a ceux reportés dans 1’acte d’engagement.

L’intégralit¢ de 1’opération devra étre terminée, sous réserve d’accord des partenaires
financiers, pour le 20 octobre 2021 dernier délai.

g) Dossier d’ouvrages exécutés :

A la fin des travaux, pour le lot n°2 les plans et autres documents a fournir au maitre d’ouvrage
dans le DOE, dans un délai de 10 jours, comprendront obligatoirement :
- Le certificat de conformité de 1’aire de jeux par un organisme agréé a la norme

européenne ou équivalente d’équipement d’aire de jeux, pour le lot donné,
Les documents faisant apparaitre les procédures de maintenance, d’entretien et
de contr6le, en francais, nécessaires aux jeux, sols ou modules mis en place,
Les fiches techniques des matériaux et les documentations de tous les produits
mis en ceuvre, ainsi que du matériel installé, en francais,

L’ensemble des rapports de verifications réglementaires ou les fiches
d’agréments et certificats liés a I’opération,
Les certificats de conformité des jeux et sols installés,
Les plans de recollement des ouvrages exécutés.

34.4 Echantillons
L’entrepreneur est tenu de fournir tous les échantillons d’appareillage, de matériels, de

matériaux qui lui seraient demandés par le Maitre d’ouvrage en phase de préparation ou lors de
I’exécution de chantier.
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Les echantillons seront dans ce cas-1a, entreposés par le pouvoir adjudicateur et gardés jusqu’a
la réception du chantier.34.5 Conditions particuliéres d’exécutions des travaux

34.5 Conditions particuliéres d’exécutions des travaux

L’implantation du chantier :

Lors de la premiére réunion de chantier un état des lieux sera dressé sur ’aspect
géneral du site de travaux et des abords immédiats.

Les zones de travaux, emprise de stockage, ainsi que les acces au chantier
seront définis par le maitre d’ouvrage. L’entrepreneur devra veiller a la
propreté des voies publiques adjacentes au chantier.

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions en vue d’assurer la
protection des ouvrages existants, publics ou privés, visibles ou invisibles. Il
supportera la charge des dommages provoqués par son personnel ou ses engins,
sur les propriétés voisines des emprises et sur les voies empruntées.

Les engins devront étre en parfaite état avant d’étre utilisés, aucun produit ou
détritus ne peut étre déversé sur le chantier.

Toutes les ordures et déchets produits sur le chantier devront étre évacués a
I’avancement.

Dans le cas de non-respect de ces conditions toutes les conséquences seront a
la charge de I’entrepreneur.
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